Stralenbauverwaltung

Autobahn GmbH des Bundes

StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)
A 10/ 050-070 / km 27,995 bis 33,946

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Entscheidungsvorlage Radweganschluss

Projis-/Identnummer: | Bauwerks-Nr. (ASB):

Vorentwurf
Kostenschatzung Variante 4

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaRnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 19.01.2023
Bau 7,076
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 7,076

Aufgestellt:




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Kostenschatzung
Vorentwurf

Lange:
0,500 km

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

19.01.2023

Bau

7,076

Grunderwerb

’

Summe Gesamtkosten

7,076

Gesamtkosten/km

14,152 Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

0,472 Mio. €/km

Baukosten/km

14,152 Mio. €/km | Grunderwerbskosten/km

-,-— Mio.

€/km

Briickenflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnellange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Troglange

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis Landkreis Oder-Spree

Bau:
GE:
Gesamt

7,076

7,076

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

Haupter nbezeichnun bisher neu Differenz
auptgruppenbezeichnung in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 Grunderwerb —
) Ba'ustellenelnrlchtung, baubegleitende 0,012
Leistungen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,007
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
Entwdsserung von Straflen), 0,141
Bodenerkundung, Entsorgung
Oberbau 0,037
Konstruktiver Ingenieurbau 6,840
Landschaftsbau 0,012
Ausstattung 0,027
Sonstige besondere Anlagen und L
Kosten !
Summe 7,076
zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1 9.290,10 9.290
Leistungen
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 5 und
7 - 9 des Teils
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0.001

psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Annahme 3 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und

7 - 9 des Teils

5.411,70

5.412

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

StraRenbaumaRBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von Strallen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraBen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwdsserung von StraRen), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0.001

psch

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung
von StralRen), Bodenerkundung, Entsorgung
Baufeldfreimachung:

Trasse abrdumen von Steinen, Schutt, Unrat
und Aufwuchs einschl. Wurzelwerk:

ca. 5.500 m?x 2,50 €/m? = 13.750 €

Bodenbewegung (Auftrag):
ca. 3.700 m*x 21 €/m*=77.700 €

Bodenbewegung (Abtrag und Entsorgung):
ca. 1.300 m* x 18 €/m?* = 23.400 €

Mulden herstellen:
275mx 10€/m=2.750 €
Kosten auf 1.000 € gerundet

1

118.000,00

118.000

Stand KBK: 8/2019 - Kostra AKVS 16.0
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 psch Oberbau 1 31.000,00 31.000
Radwege herstellen (Asphalt):
760 m? x40 €/m?=30.400 €
Kosten auf 1.000 € gerundet
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.100 Briicken

6.100.1 Briicken

6.100.1.010 m? BW 2103b 1.710,5 3.360,00 5.747.280
Zuarbeit Kosten durch LAP, Stand 22.12.2022.
aufgestanderte Rampe
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord
Variantenuntersuchung Radweg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
0,500 km Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 9.290,10 9.290
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 2 - 5 und
8 - 9 des Teils
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
StraRenbaumaRBnahme

Variantenuntersuchung Radweg

A 10, km 30,500 - Neubau AS Freienbrink-Nord

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung / der Variante

Variante 4

Stationierung

Lange:
0,500 km

Kostenschatzung
Vorentwurf

Projis-/Identnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

01 Radweg Variante 4 gemdB H RSV 2021 (aufgestdnderte Rampe)

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001

psch

Ausstattung
Annahme 13,5 % der Nettosumme der HG 3 -5, 7
und 9 des Teils

Markierung Randstreifen weifs:
ca. 1.590 m x 5,00 €/m = 7.950 €

Markierung Randstreifen griin:
ca. 1.590 m x 5,00 €/m = 7.950 €

Markierung Leitlinie weif3:
ca. 795 m x 5,00 €/m = 3.975 €

Piktogramm Radschnellweg alle 500-1.000 m:
2 St. x 50 €/St. = 100 €

Verkehrszeichen:
ca. 10 St x 150 €/St = 1.500 €

EEEEEEEEELEEEEEEEL EEE L E LTS

Gesamt: ca. 21.475 €
Kosten auf 1.000 € gerundet

22.099,77

22.100
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