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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a)  km 16,040 - 16,080 
(2210) 

b)  BÜ 16,0 

3.1 

 

a) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung 

der Wegbefestigung im Kreuzungsbe-

reich.  

Beseitigung der Ausplattung im Gleis im 
Kreuzungsbereich mit Innenplatten 

 

b) ------ 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

2 a km 16,040 - 16,080 
(2210) 

b)  Weg 

3.1 

 

a) ------ 

b) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung 
der Wegbefestigung außerhalb des Kreu-
zungsbereichs.   
Herstellung eines Hochbordes beidseitig 
der Gleisanlage. 

a1) Stadt Dortmund 

a2) Stadt Dortmund 

b1) Stadt Dortmund 

b2) Stadt Dortmund 

  

3 a)  km 16,040 - 16,080 
(2210) 

b)  BÜ 16,0 

3.1 

 

a) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung 

Bahnübergangssicherungsanlage ein-

schließlich sicherungstechnischer Ele-

mente im Kreuzungsbereich.  

Rückbau Betonschalthaus nach Inbe-

triebnahme ESTW 

Errichtung eines Zaunes entlang der 
Gleisanlage inklusive Herstellung des 
Gleisprofils. 

b) ------ 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

4 a)  km 16,040 - 16,080 
(2210) 

b)  BÜ 16,0 

8.1 

 

a)  ------------ 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
zufahrt (Größe: ca. 820 m², Befestigung: 
Schottertragschicht) 

a1) Stadt Dortmund  

a2) Stadt Dortmund 

b1) Stadt Dortmund 

b2) Stadt Dortmund 

  

 


