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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterlage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a)  km 17,010 - 17,038 
(2210) 

b)  BÜ 17,0 

3.1 

 

a) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung 

der Wegbefestigung im Kreuzungsbe-

reich.  

Beseitigung der Ausplattung im Gleis im 
Kreuzungsbereich mit Innenplatten 

Wechsel der Schwellen B90 in B70. 

b) ------ 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

2 a km 17,010 - 17,038 
(2210) 

b)  Weg 

3.1 

 

a) ------ 

b) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung 
der Wegbefestigung außerhalb des Kreu-
zungsbereichs.   
Herstellung Hochbord. 

a1) Stadt Dortmund 

a2) Stadt Dortmund 

b1) Stadt Dortmund 

b2) Stadt Dortmund 

  

3 a)  km 17,010 - 17,038 
(2210) 

b)  BÜ 17,0 

3.1 

 

a) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung 

Bahnübergangssicherungsanlage ein-

schließlich sicherungstechnischer Ele-

mente im Kreuzungsbereich.  

Rückbau Betonschalthaus nach Inbe-

triebnahme ESTW: 

Errichtung eines Zaunes entlang der 
Gleisanlage inklusive Herstellung  
Gleisprofil. 

b) ------ 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

4 a)  km 17,010 - 17,038 
(2210) 

b)  BÜ 17,0 

8.1 

 

a)  ------------ 

b) Herstellung einer temporären Baustellen-
zufahrt (Größe: ca. 220 m², Befestigung: 
Schottertragschicht) 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

 


