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Vorhaben: Unterlage 4
Aufhebung BU 64,2 Enkingen I
Strecke 5300 Augsburg - Nordlingen
Bahn-km 64,226
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentiimer sonstige Malinahmen Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) lilge a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes a,) kiinftiger Eigentiimer
r.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kinftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
1 |a) 64,226 3 a) Rickbau techn. Sicherungsanlage einschl. a;) DB InfraGO AG Inkl. Griindungen
(5300) 7 Andreaskreuz, Blinklichter, Schalthaus, a,)
BUSA Energieversorgung, Streckenausriistung 2
b) BUS b) b,) DB InfraGO AG
b,)
2 |a) 64,226 3 a) Riickbau BU-Belag im Gefahrenbereich a;) DB InfraGO AG Bestehend aus
(5300) 7 b) a,) Gummiplatten und
J- 2 Asphaltanschluss bis
b) BU-Belag b,) DB InfraGO AG 3 m von der
b,) Gleisachse
3 |a) 64,226 3 a) - a,) DB InfraGO AG Ruckhaltesystem inkl.
(5300) 7 b) Riickbau der Schutzplanken a,) - Griindungen
b) Verkehrseinrichtung b,) DB InfraGO AG
b, -
4 |a) 64,226 3 a) a,;) - Absperrgelander
(5300) 7 b) Neubau Absperrgelander a,) Gemeinde Méttingen beidseitig je 10 m
b) kreuzende Stral3e
b;) -
b,) Gemeinde Méttingen
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Vorhaben: Unterlage 4
Aufhebung BU 64,2 Enkingen I
Strecke 5300 Augsburg - Nordlingen
Bahn-km 64,226
Ifd. |a) Bau-/Bahn-km Unter- | Neubau/Anderung von a,) bisheriger Eigentiimer sonstige Malinahmen Bemerkungen
Nr. (Streckennummer) lilge a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes a,) kiinftiger Eigentiimer
r.
b) vorhandene Anlagen b) anderen Anlagen b)) bisheriger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
b,) kinftiger Unter-/
Erhaltungspflichtiger
1 2 4 5 6 7
5 |a) 64,226 8 a) a,) Rickbau und Fir die Bauzeit
(5300) b) Herstellung einer temporaren a,) Wiederherstellung des | unterliegt die Flache
b) kreuzende StraRe Baustelleneinrichtungsflache (ca. 140 m?) auf 2 urspriinglichen der Unterhaltungs- und
vorhandenen Gras- und Fe|dwegen bl) Zustandes nach Sicherungspflicht der
b,) DB InfraGO AG Bauende durch DB InfraGO AG
Regioansaat
6 |a)63,375-64,220 3 a) a;) Gemeinde Moéttingen Ertlichtigung
(5300) 7 b) Ertiichtigung Ersatzweg mittels asphalt Deckschicht, |a,) Gemeinde Méttingen Ersatzweg zwischen
b)Feldweg innerhalb Flurstiicksgrenzen Kronenbreite 4.5 m, . " dem aufzuhebenden
zzgl. beidseitig Bankette 0,25 m by) Gemeinde Mattingen BU Enkingen Il und BU
b,) Gemeinde Méttingen Enkingen |
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