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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unterla
ge 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bish. Eigentümer 

a2) künft. Eigentümer 

b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige  

Maßnahmen 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a)  Bahn-km 69,770 
(Strecke 1502) 

b) Lichtzeichenanlage mit    
Halbschranke 
(Fernüberwachung) 

     (Bauart: 
      EBÜT 80 LzH Fü) 

3 a)  Rückbau Bahnübergangssicherungsanlage:    
2 x Halbschranken, 6 x Lichtzeichen inkl. 
Andreaskreuze, Betonschalthaus, 
Schaltschrank, Kabelschächte, F-Kasten, 
Hilfseinschalttasten und Gleisschaltmittel 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) --- 

b1) DB InfraGO AG 

b2) --- 

  

2 a)  Bahn-km 69,764-69,772 
(Strecke 1502) 

b)   Elastomere BÜ 
Befestigung mit Innen-
platten 

3 a)  Rückbau der elastomeren BÜ-Befestigung, 
Rückbau der bituminösen Anschlussbereiche 
innerhalb der Bahngrenze (bis 2,25 m von der 
äußeren Schiene) und Herstellung des 
Regelquerschnittes der Bahn 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

3 a)  --- 

b)  Gemeindestraße  

„Im Lienesch“  

 

3 a)  --- 

b) Rückbau der bit. Fahrbahnflächen (ab 2,25 m 
von der äußeren Schiene), Leitplanke, 
Beschilderung und Markierung und Herstellung 
Aufschüttung Erdwall, Beschilderung  

 

a1) Gemeinde Badbergen und DB 
InfraGO AG 

a2) Gemeinde Badbergen und DB 

InfraGO AG 

b1) Gemeinde Badbergen und DB 

InfraGO AG 

b2) Gemeinde Badbergen und DB 

InfraGO AG 

  

4 a)  --- 

b) bit. Straße außerhalb des 
3m-Bereiches) Bahngrund  

3 a)  ---  

b) Herstellung einer temporären 55 m² großen 
Baustelleneinrichtungsflächen 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

Rückbau und 
Wiederherstellung der 
BE-Fläche 
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a)  Bau-/Bahn-km 
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Bemerkungen 
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5 a)  --- 

b) Elektrizitätsleitung Bahngrund  

7.3 a)  ---  

b) Rückbau BSH Stromversorgungskabel 

a1) Westnetz GmbH 

a2)  

b1) Westnetz GmbH 

b2)  

  

 


