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landseitige Sicherungsmaßnahmen (Auflastdrän)
Auffüllung (Sand-Kies-Gemisch)
Auffüllung (Fußgraben)
Sohlensicherung (Teilverguss)
Kornfilter (Stufenfilter)
Wasserbausteine
ca. Planum Abtrag
Neuplanung / Ausbauprofil
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Aufgestellt Amts-/DienstbezeichnungUnterschrift

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Maßangaben in Meter [m].
Lagebezug: ETRS89-UTM Zone -33N
Höhenbezug: m ü. NHN (DHHN2016) / (170BB)

TRDin

Fax: 0351 / 45 251 - 4501277 Dresden 
Tel.  0351 / 45 251 - 0Ludwig-Hartmann-Straße 40

Planungsgemeinschaft Tief- und Wasserbau GmbH

Oberkante GeländeOKG
OberkanteOK
oberer BetriebswasserstandBWo
unterer BetriebswasserstandBWu

Berechnungsprogrammen.
Maßzahlen unterliegen Bautoleranzen bzw. ergeben sich aus 

Landvermessungen 2007, 2008, 2010
Kanalpeilung 07/2018 und
auf Basis Laserscannerbefliegung 02.04.2019,

Digitales Geländemodell, Stand 05/2019 
Stand: 05/2021
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