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Vorhaben:                                                                                                                                                                                            Unterlage 04.1 
Havarie Hangrutsch Strecke 2400 km 16,2   
Strecke 2400 km 15,800 bis km 16,427 
 

Planungsstand: 18.08.2025 

lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) 16,2+23,0 – 16,2+86,0 

    (2400) 

b) Böschung 

03.1 

07.01 

a) Neubau Böschungsstabilisierung ldB 

    Länge: ca. 63 m  

    Höhe: ca. 24 – 27 m  

    Fläche: ca. 1.600 m²  

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

  

2 a) 16,1+20,0 – 16,4+13,0 

    (2400) 

b) Böschung 

03.1 

07.01 

a) Neubau Böschungsstabilisierung rdB 

    Länge: ca. 293 m  

    Höhe: ca. 20 – 35 m  

    Fläche: ca. 8.400 m²  

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

  

3 a) 16,2+57,0 – 16,3+05,0 

    (2400) 

b) Stützmauer 

03.1 

07.01 

a) Neubau Stützwand (Bohrpfahlwand) 
Länge: ca. 48,00 m 
Höhe: ca. 1,4 – 4,4 m 
Tiefe: ca. 10 m u. GOK 
Fläche: ca. 180 m² (Wandfläche über GOK) 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

4 a) 16,2+55,0– 16,3+00,0 

    (2400) 

b) --- 

 

 

 

 

 

03.1 

07.01 

a) Neubau Gabionenwand 
Länge: ca. 47,00 m 
Höhe: ca. 3,00 m 
Fläche: ca. 160,00 m      

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 
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Planungsstand: 18.08.2025 

 

lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

5 a) 15,8+00,0 – 16,3+29,3 

    (2400) 

b) Richtungsgleis 

 

 

03.1 

07.10 

a) Gleiserneuerung Richtungsgleis 

      

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

6 a) 16,3+29,3 – 16,4+12,0 

    (2400) 

b) Weiche W891 

03.1 

07.10 

a) Weichenerneuerung W891 

      

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

7 a) 16,4+12,0 – 16,4+27,0 

    (2400) 

b) Richtungsgleis 

03.1 

07.10 

a) Gleiserneuerung Richtungsgleis 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

8 a) 15,8+00,0 – 16,3+45,4 

    (2400) 

b) Gegenrichtungsgleis 

03.1 

07.10 

a) Gleiserneuerung Gegenrichtungsgleis 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  



Vorhaben:                                                                                                                                                                                            Unterlage 04.1 
Havarie Hangrutsch Strecke 2400 km 16,2   
Strecke 2400 km 15,800 bis km 16,427 
 

Planungsstand: 18.08.2025 

 

lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

9 a) 15,8+00,0 – 16,4+12,7 

    (2400) 

b) Entwässerungs-
halbschale / 
Tiefenentwässerung 

03.1 

07.10 

a) Neubau Entwässerungskaskade rdB 

 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

  

10 a) 15,8+00,0 – 16,2+80,0 

    (2400) 

b) Entwässerungs-
halbschale 

03.1 

07.10 

a) Rückbau Entwässerungshalbschale rdB 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) --- 

b1) DB InfraGO AG 

b2) --- 

  

11 a) 15,8+00,0 – 16,4+12,5 

    (2400) 

b) Entwässerungs-
halbschale 

03.1 

07.10 

a) Neubau Entwässerungskaskade ldB 

 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

  

12 a) 15,8+00,0 – 16,4+12,5 

    (2400) 

b) Entwässerungs-
halbschale 

03.1 

07.10 

a) Rückbau Entwässerungshalbschale ldB 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) --- 

b1) DB InfraGO AG 

b2) --- 

  

13 a) 16,3+29,0 – 16,4+12,0 

    (2400) 

b) Tiefenentwässerung 

03.1 

07.10 

a) Rückbau Tiefenentwässerung rdB 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) --- 

b1) DB InfraGO AG 

b2) --- 
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Strecke 2400 km 15,800 bis km 16,427 
 

Planungsstand: 18.08.2025 

 

lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

14 a) 16,4+14,4 

    (2400) 

b) Schachtbauwerke 

03.1 

07.10 

a) Rückbau der 3 vorhandenen Schachtbauwerke 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) --- 

b1) DB InfraGO AG 

b2) --- 

  

15 a) 16,4+12,5 – 16,4+14,2 

    (2400) 

b) --- 

03.1 

07.10 

a) Neubau Entwässerungsquerung  
Neubau von 3 Schächten DN 1000, Verbindung und 
Anschluss an Kaskaden über Rohre DN 200 

 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

 Anschluss an 
vorhandenen Schacht 
der TE (Gleismitte) 
herstellen 

16 a) 15,8+05,0 – 16,4+27,0 
(2400) 

b) Tiefenentwässerung 

03.1 

07.10 

a) Erneuerung Tiefenentwässerung in Gleismitte 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

 Anschluss an 
Bestandsentwässerung     
wird hergestellt 

17 a) --- 

    (---) 

b) --- 

03.1 

07.10 

a) Neubau Raubettmulde oberhalb der Böschung  
Länge: ca. 605,0 m 
Breite: ca. 3,10 m 
Tiefe: ca. 0,5 m 

 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 
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Havarie Hangrutsch Strecke 2400 km 16,2   
Strecke 2400 km 15,800 bis km 16,427 
 

Planungsstand: 18.08.2025 

 

lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

18 a) 15,8+00,0 

    (2400) 

b) --- 

03.1 

07.10 

a) Neubau Entwässerungsquerung 
bestehend aus Einlaufbauwerk,  
2 Revisionsschächten (DN 1000), 
Energieumwandlungsschacht (DN 1000) und 
Vereinigungsbauwerk (DN 1000) 
Verbindung zwischen den Schächten und Anschluss 
an die Kaskaden über Rohre DN 300 

 

b) --- 

a1) --- 

a2) DB InfraGO AG 

b1) --- 

b2) DB InfraGO AG 

 Anschluss an 
Entwässerungs-
kaskaden wird 
hergestellt 

19 a) 16,2+81,0 

    (2400) 

b) Oberleitungmast 

03.1 

07.15 

a) Rückbau und Neubau Oberleitungsmast 16-10 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

  

20 a) 16,1+20,0 – 17,0+00,0 

    (2400) 

b) Oberleitung 

03.1 

07.15 

a) Erneuerung der Oberleitung 

 

b) --- 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

21 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

 

b) Herstellung einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche am Tunnelportal 
Fläche ca. 472 m²  
Befestigung vorhanden 

 

a1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen 

a2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen 

b1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen 

b2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 

22 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

b) Herstellung einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche am Bahnhof Hösel 
Fläche ca. 1.947 m²  
Befestigung vorhanden 

 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

23 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

 

b) Herstellung einer temporären Baustraßenzufahrt rdB 
Fläche ca. 595 m² 
Befestigung vorhanden: keine (Boden) 
Befestigung bauzeitlich: Schotter, Geotextil 

 

a1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 1 / 2 

a2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 1 / 2 

b1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 1 / 2 

b2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 1 / 2 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 

24 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

 

b) Herstellung einer temporären Baustraßenzufahrt ldB 
Fläche ca. 482 m² 
Befestigung vorhanden: keine (Boden) 
Befestigung bauzeitlich: Schotter, Geotextil 

 

a1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 3 / 4 / 5 

a2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 3 / 4 / 5 

b1) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 3 / 4 / 5 

b2) DB InfraGO AG /  

Stadt Ratingen / 
Schlüsselnummer 3 / 4 / 5 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

25 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

b) Herstellung einer temporären Rampe rdB zur 
Herstellung der Raubettmulde 
Fläche ca. 57 m² 
Befestigung vorhanden: keine (Boden)  
Befestigung bauzeitlich: Schotter, Geotextil 

 

a1) DB InfraGO AG 

a2) DB InfraGO AG 

b1) DB InfraGO AG 

b2) DB InfraGO AG 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 

26 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

b) Herstellung einer temporären 
Baustelleneinrichtungsfläche 

 Fläche ca. 270 m²  
Befestigung vorhanden: Pflaster 

 

a1) Schlüsselnummer 3 

a2) Schlüsselnummer 3 

b1) Schlüsselnummer 3 

b2) Schlüsselnummer 3 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 

27 a) --- 

    (---) 

b) --- 

08.1 a) --- 

 

b) Herstellung einer temporären Baustraßenzufahrt 

 Fläche ca. 2.881 m²  
Befestigung vorhanden: Pflaster 

 

a1) Schlüsselnummer 3 

a2) Schlüsselnummer 3 

b1) Schlüsselnummer 3 

b2) Schlüsselnummer 3 

 Wiederherstellung 
nach bauzeitlicher 
Nutzung 
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