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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1 a) ca. Bahn-km 53,595    
(1220) 

b) Bahnübergangs-
sicherungsanlagen 

3 / 5.1 a) kompletter Rückbau der Bahnübergangs-
sicherungsanlagen links und rechts der Bahn 
bestehend jeweils aus Schranke, Anrufsäule und 
Andreaskreuz 

 

b)  --- 

a1) DB Netz AG 

a2) --- 

b1) DB Netz AG 

b2)   --- 

  

2 a) ca. Bahn-km 53,595  
(1220) 

b) Schalthaus 

3 / 5.1 a) kompletter Rückbau des Schalthauses 

    Länge x Breite x Höhe =  

    1,75 m x 1,75 m x 2,7 m 
 

b)  --- 

 

a1) DB Netz AG 

a2) --- 

b1) DB Netz AG 

b2)   --- 

  

3 a) ca. Bahn-km 53,595 
(1220) 

b) BÜ 

 

3 / 5.1 a) Entnahme der BÜ-Befestigung in beiden 
Streckengleisen 
Länge x Breite x Stärke je 
 1,3 m x  4,4 m x  0,2 m     

 

b)  --- 

 

a1) DB Netz AG 

a2) --- 

b1) DB Netz AG 

b2)   --- 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

4 a) ca. Bahn-km 53,595 
(1220) 

b) Asphaltflächen 

5.1 a) Rückbau der Asphaltflächen (bahnlinks ca. 12 m², 
bahnrechts ca. 12 m², zwischen den Gleisen 
ca. 9,5 m²) bis zur derzeit vorhandenen 
Schrankenanlage 

 

b) --- 

 

a1) DB Netz AG 

a2) --- 

b1) DB Netz AG 

b2)   --- 

  

5 a) ca. Bahn-km 53,595 
(1220) 

b) --- 

 

3/ 5.1 a) --- 

 

b) Neubau Geländer 

a1) --- 

a2) DB Netz AG 

b1) --- 

b2)  DB Netz AG 

  

6 

 

a) ca. Bahn-km 53,586 
bis km 53,614    
(1220) 

b) --- 

3 / 5.1 / 
8 

a)  --- 

 

b) Errichtung von 4 vorübergehenden 
Reptilienschutzzäunen (Länge ca. 30 m) 

a1) --- 

a2) --- 

b1) --- 

b2)   DB Netz AG 

  

Rückbau der 
Reptilienschutzzäune 
nach Beendigung der 
Maßnahme. 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

7 a) ca. Bahn-km 53,595 
(1220) 

b) unbefestigte Fläche 
zwischen Zufahrt und 
Betonschalthaus 

 

6 a) --- 

 

b) Herstellen einer temporären, unbefestigten 
Baustelleneinrichtungsfläche (ca. 28 m²) auf einer 
unbefestigten Fläche neben der Verkehrsfläche 

a1) DB Netz AG 

a2)  DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2)  DB Netz AG 

  

 

 

 


